
  
∆∆ΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΗΗ  

ΥΥ∆∆ΡΡΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ  ΑΑΠΠΟΟΧΧΕΕΤΤΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ  &&  ΤΤΗΗΛΛΕΕΘΘΕΕΡΡΜΜΑΑΝΝΣΣΗΗΣΣ  
ΛΛΑΑΥΥΡΡΕΕΩΩΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ((∆∆..ΕΕ..ΥΥ..ΑΑ..ΤΤΗΗΛΛ..))  

 

ΤΕΥΧΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

για το έργο με τίτλο: 

"ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ"  
 

ΤΤΕΕΥΥΧΧΟΟΣΣ  1100..  ΠΠΡΡΟΟΫΫΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΑΑΣΣ  
 
  ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: 

 

ΜΕΤΕΚ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ  

Θεσσαλονίκης 151, Τ.Κ. 118 51 ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ.: 210 3416192  
E-MAIL: info@metek.gr 

ΣΥΝΤΑΞΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ - ΕΓΚΡΙΣΗ 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 

Για την 
ΜΕΤΕΚ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ 

 

 
 

 
 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος & ∆ιαχειριστής  
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΟΥΝΑ∆ΗΣ 
∆ιπλ. Χημικός Μηχανικός 

....... /05/ 2020 

 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

 
Η Γενική ∆/ντρια ∆.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ 

 
 

 

 

Ιωάννα Ορφανίδου 

∆ιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. 

 

....... / ....... / 2020 
 
 
 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

O Τεχνικός ∆/ντης ∆.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ 

 

 
 

Ιωάννης Ν. Ανδρεάδης 

∆ιπλ. Μηχανικός Περιβάλλοντος Π.Ε. 

 

...... / ....... / 2020 
 
 
 
 

ΜΑΪΟΣ 2020 
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Τεύχος 10. Προϋπολογισμός Προσφοράς 2

 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & 
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: 

 
 
 
 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Ταχ. ∆/νση: Ερμού 28 & Κ.Πλειώνη 

Τ.Κ.: 19500 ΛΑΥΡΙΟ 

Τηλ.: 22920 22109 

Fax:  22920 26152 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ (Π.∆.Ε.) 
[Κωδικός  Ενάριθμου Έργου:  
2018ΣΕ07600009] 

E-mail: info@deyalavreotikis.gr ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.981.005,00 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) 
 

 

 

 

 

 

ΤΕΥΧΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

 

 

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ 10. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

 
 

 

 

 

ΛΑΥΡΙΟ, 
ΜΑΪΟΣ 2020 
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Τεύχος 10. Προϋπολογισμός Προσφοράς 3 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Έργα Π.Μ Έργα Η/Μ 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

Ποσότητα     
(ως ενότητα 
εργασιών) Κωδ. Αναθ. ∆απάνη, (€) Κωδ. Αναθ. ∆απάνη, (€) ΣΥΝΟΛΟ (€) 

ΑΡΘΡΟ 1. 

Βαρυτικοί αγωγοί συμβατικού δικτύου 
της Αποχετευόμενης Περιοχής που 
καταλήγει στα αντλιοστάσια ΑΣ1, ΑΣ2, 
ΑΣ3, ΑΣ4, στο Κεντρικό Α/Σ (ΚΑΣ), στο 
φρεάτιο Φ5 και στο δίκτυο κενού 

1 

Υ∆Ρ 6081.1 10% 
Υ∆Ρ 6068 40% 
Υ∆Ρ 6069 20% 
Υ∆Ρ 6655.1 10% 
Υ∆Ρ 6711.1 15% 
Ο∆Ο 4521Β 5%  

ΗΛΜ 05 50%    
ΗΛΜ 29 50%  

ΑΡΘΡΟ 2. 
Αντλιοστάσιο ΑΣ1 
συμπεριλαμβανομένου και του 
καταθλιπτικού αγωγού μεταφοράς των 
λυμάτων στο φρεάτιο Φ4 

1 

Υ∆Ρ 6061 10% 
Υ∆Ρ 6301 25% 
Υ∆Ρ 6311 35% 
Υ∆Ρ 6328 30% 

ΗΛΜ 05 30%    
ΗΛΜ 81 50%    
ΗΛΜ 47 20% 

 

ΑΡΘΡΟ 3. 
Αντλιοστάσιο ΑΣ2 
συμπεριλαμβανομένου και του 
καταθλιπτικού αγωγού μεταφοράς των 
λυμάτων στο φρεάτιο Φ2 

1 

Υ∆Ρ 6061 10% 
Υ∆Ρ 6301 25% 
Υ∆Ρ 6311 35% 
Υ∆Ρ 6328 30% 

ΗΛΜ 05 30%    
ΗΛΜ 81 50%    
ΗΛΜ 47 20% 

 

ΑΡΘΡΟ 4. 
Αντλιοστάσιο ΑΣ3 
συμπεριλαμβανομένου του 
καταθλιπτικού αγωγού μεταφοράς των 
λυμάτων στο φρεάτιο Φ2 

1 

Υ∆Ρ 6061 10% 
Υ∆Ρ 6301 25% 
Υ∆Ρ 6311 35% 
Υ∆Ρ 6328 30% 

ΗΛΜ 05 30%    
ΗΛΜ 81 50%    
ΗΛΜ 47 20% 

 

ΑΡΘΡΟ 5. 
Αντλιοστάσιο ΑΣ4 
συμπεριλαμβανομένου και του 
καταθλιπτικού αγωγού μεταφοράς των 
λυμάτων στο φρεάτιο Φ3 

1 

Υ∆Ρ 6061 10% 
Υ∆Ρ 6301 25% 
Υ∆Ρ 6311 35% 
Υ∆Ρ 6328 30% 

ΗΛΜ 05 30%    
ΗΛΜ 81 50%    
ΗΛΜ 47 20% 

 

 ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ      
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Τεύχος 10. Προϋπολογισμός Προσφοράς 4 

Έργα Π.Μ Έργα Η/Μ 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

Ποσότητα     
(ως ενότητα 
εργασιών) Κωδ. Αναθ. ∆απάνη, (€) Κωδ. Αναθ. ∆απάνη, (€) ΣΥΝΟΛΟ (€) 

 ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ      

ΑΡΘΡΟ 6. 

Κεντρικό αντλιοστάσιο ΚΑΣ με 
ανωδομή συμπεριλαμβανομένου και 
του καταθλιπτικού αγωγού μεταφοράς 
των λυμάτων στο φρεάτιο Φ5  

1 

Υ∆Ρ 6061 10% 
Υ∆Ρ 6301 25% 
Υ∆Ρ 6311 35% 
Υ∆Ρ 6328 30% 

ΗΛΜ 05 30%    
ΗΛΜ 81 50%    
ΗΛΜ 47 20% 

 

ΑΡΘΡΟ 7. 
∆ίκτυο βαρυτικού αγωγού μεταφοράς 
των λυμάτων από φρεάτιο Φ5 έως 
φρεάτιο Φ6 

1 

Υ∆Ρ 6081.1 10% 
Υ∆Ρ 6068 40% 
Υ∆Ρ 6069 20% 
Υ∆Ρ 6655.1 10% 
Υ∆Ρ 6711.1 15% 
Ο∆Ο 4521Β 5%  

ΗΛΜ 05 50%    
ΗΛΜ 29 50%  

ΑΡΘΡΟ 8. ∆ίκτυο βαρυτικού αγωγού από φρεάτιο 
Φ6 έως Τελικό Αντλιοστάσιο 1 

Υ∆Ρ 6081.1 10% 
Υ∆Ρ 6068 40% 
Υ∆Ρ 6069 20% 
Υ∆Ρ 6655.1 10% 
Υ∆Ρ 6711.1 15% 
Ο∆Ο 4521Β 5%  

-   

ΑΡΘΡΟ 9. 

Τελικό Αντλιοστάσιο 
συμπεριλαμβανομένου του 
καταθλιπτικού αγωγού μεταφοράς των 
λυμάτων στο φρεάτιο Φ7 

1 

Υ∆Ρ 6061 10% 
Υ∆Ρ 6301 25% 
Υ∆Ρ 6311 35% 
Υ∆Ρ 6328 30% 

ΗΛΜ 05 30%    
ΗΛΜ 81 50%    
ΗΛΜ 47 20% 

 

ΑΡΘΡΟ 10. 
Βαρυτικός αγωγός από φρεάτιο Φ7 έως 
το καταληκτικό φρεάτιο σύνδεσης στο 
δίκτυο αποχέτευσης Λαυρίου  

1 

Υ∆Ρ 6081.1 10% 
Υ∆Ρ 6068 40% 
Υ∆Ρ 6069 20% 
Υ∆Ρ 6655.1 10% 
Υ∆Ρ 6711.1 15% 
Ο∆Ο 4521Β 5%  

-   

 ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ      
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Τεύχος 10. Προϋπολογισμός Προσφοράς 5 

 

Έργα Π.Μ Έργα Η/Μ 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

Ποσότητα     
(ως ενότητα 
εργασιών) Κωδ. Αναθ. ∆απάνη, (€) Κωδ. Αναθ. ∆απάνη, (€) ΣΥΝΟΛΟ (€) 

 ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ      

ΑΡΘΡΟ 11. ∆ίκτυο αγωγών κενού 1 

Υ∆Ρ 6081.1 10% 
Υ∆Ρ 6068 40% 
Υ∆Ρ 6069 20% 
Υ∆Ρ 6655.1 10% 
Υ∆Ρ 6711.1 15% 
Ο∆Ο 4521Β 5%  

ΗΛΜ 05 50%    
ΗΛΜ 29 50%  

ΑΡΘΡΟ 12. 

Φρεάτια με βαλβίδες κενού με 
σύστημα ηλεκτρονικής 
παρακολούθησης βαλβίδων, σετ 
αγωγών επιθεώρησης, ειδικά τεμάχια 
αναβαθμών 

1 

Υ∆Ρ 6081.1 10% 
Υ∆Ρ 6068 40% 
Υ∆Ρ 6069 20% 
Υ∆Ρ 6655.1 10% 
Υ∆Ρ 6711.1 15% 
Ο∆Ο 4521Β 5%  

ΗΛΜ 05 50%    
ΗΛΜ 29 50%  

ΑΡΘΡΟ 13. 

Αντλιοστάσιο Κενού (VS) 
συμπεριλαμβανομένων και των 
αντλιών μετάγγισης των λυμάτων στο 
ΚΑΣ 

1 

Υ∆Ρ 6061 10% 
Υ∆Ρ 6301 25% 
Υ∆Ρ 6311 35% 
Υ∆Ρ 6328 30% 

ΗΛΜ 6 10%   
ΗΛΜ 58 10%   
ΗΛΜ 52 5%   
ΗΛΜ 45 10%   
ΗΛΜ 51 40%   
ΗΛΜ 21 25% 

 

ΑΡΘΡΟ 14. Σύστημα αυτοματισμού  1 -  
ΗΛΜ 87 40%   
ΗΛΜ 47 30%     
ΗΛΜ 85 30% 

 

 ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ      



ΕΡΓΟ: "ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ" 

 

Τεύχος 10. Προϋπολογισμός Προσφοράς 6 

 

Έργα Π.Μ Έργα Η/Μ 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

Ποσότητα     
(ως ενότητα 
εργασιών) Κωδ. Αναθ. ∆απάνη, (€) Κωδ. Αναθ. ∆απάνη, (€) ΣΥΝΟΛΟ (€) 

 ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ      

ΑΡΘΡΟ 15. Ιδιωτικές συνδέσεις 1 

Υ∆Ρ 6081.1 10% 
Υ∆Ρ 6068 40% 
Υ∆Ρ 6069 20% 
Υ∆Ρ 6655.1 10% 
Υ∆Ρ 6711.1 15% 
Ο∆Ο 4521Β 5%  

-  

ΑΡΘΡΟ 16. ∆ωδεκάμηνη δοκιμαστική λειτουργία 
των έργων 1 -  ΗΛΜ 47  20% 

ΗΛΜ 81  80%   

 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σ1     

 Γ.Ε. και Ε.Ο. (18%)     

 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σ2     

 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (9%)     

 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σ3     

 ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ      
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Τεύχος 10. Προϋπολογισμός Προσφοράς 7 

Έργα Π.Μ Έργα Η/Μ 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

Ποσότητα     
(ως ενότητα 
εργασιών) Κωδ. Αναθ. ∆απάνη, (€) Κωδ. Αναθ. ∆απάνη, (€) ΣΥΝΟΛΟ (€) 

 ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ     

 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σ3   

 Οριστική Μελέτη και Μελέτη Εφαρμογής    

 24μηνη κανονική λειτουργία των έργων    

 Απολογιστικές εργασίες [Κόστος υποδοχής σε 
αποδεκτούς χώρους ΑΕΚΚ]    

 Γ.Ε. και Ε.Ο. (18%) απολογιστικών εργασιών    

 Αναθεώρηση    

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    
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Τεύχος 10. Προϋπολογισμός Προσφοράς 8

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

Αθήνα, ....../05/2020 

 

Για την ΜΕΤΕΚ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος & ∆ιαχειριστής 

Ανδρέας Κουνάδης 

∆ιπλ. Χημικός Μηχανικός 

 

 

 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ/ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

Λαύριο   ......./05/2020 Λαύριο  ......./05/2020 

 

Η Γενική ∆ιευθύντρια της ∆ημοτικής Επιχείρησης 

Ύδρευσης Αποχέτευσης και Τηλεθέρμανσης 

Λαυρεωτικής 

 

 

Ο Τεχνικός ∆ιευθυντής της ∆ημοτικής Επιχείρησης 

Ύδρευσης Αποχέτευσης και Τηλεθέρμανσης 

Λαυρεωτικής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ιωάννα Ορφανίδου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ιωάννης Ν. Ανδρεάδης 

∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 

 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

 

∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.Ε. 
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